
 

 

SMLOUVA O DÍLO 

 

Městská část Praha-Dolní Chabry 

se sídlem: Hrušovanské náměstí 253/5 Dolní Chabry, 184 00 Praha 8 

zastoupená: Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, starostka 

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: ………………………..   

IČO: 00231274 

DIČ: CZ00231274 

Kontaktní osoby:  Mgr. Miroslava Vašíčková, ředitelka MŠ Beranov, email: reditelka@ms-beranov.cz, 

tel.: +420 775 482 355 

(dále jen „objednatel“) 
a 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 
se sídlem: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

zastoupená [DOPLNÍ DODAVATEL]  

IČO: [DOPLNÍ DODAVATEL],  
DIČ: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL]  

soudem v [DOPLNÍ DODAVATEL], 

oddíl [DOPLNÍ DODAVATEL], vložka [DOPLNÍ DODAVATEL], 

kontaktní osoba: [DOPLNÍ DODAVATEL], 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

(dále společně jako „smluvní strany“) 
 

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) tuto smlouvu (dále jen jako „smlouva“) 

 

Preambule 

Tato smlouva je uzavírána v návaznosti na výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu dle ustanovení 
§ 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

s názvem: VÝSTAVBA KUCHYNĚ V MŠ BERANOV (dále jen jako „veřejná zakázka“) a plně v souladu se 

zadávacími podmínkami a nabídkou zhotovitele předloženou v rámci výše uvedeného řízení. 

I.  

Úvodní ustanovení 
1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést a objednateli dodat plnění specifikované touto 

smlouvou, tj. dílo a objednatel se zavazuje za takové dílo zaplatit dodavateli cenu uvedenou v této 
smlouvě. 

2. Objednatel dodá a zajistí všechny nezbytné podklady. 

mailto:reditelka@ms-beranov.cz


Strana 2 z 14 

3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla s potřebnou péčí v souladu se zájmy objednatele a 
obstarat vše, co je k provádění díla potřeba.   

4. Realizace stavebních prací, které jsou předmětem této smlouvy, je vymezena touto smlouvou, 

projektovou dokumentací, která je přílohou této smlouvy, a dále podmínkami stanovenými ve Výzvě 
k podání nabídek (včetně všech jejích příloh) jmenované veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele 
podanou k uvedené veřejné zakázce.  

5. Pro účely této smlouvy platí následující vymezení základních pojmů: 
- objednatelem je zadavatel zakázky po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky; 
- zhotovitelem je vybraný dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky; 
- podzhotovitelem je poddodavatel vybraného dodavatele po uzavření smlouvy na plnění 

veřejné zakázky; 
- příslušnou projektovou dokumentací je dokumentace zpracovaná v souladu s vyhláškou č. 

169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

- položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, 
v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, 
dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

 

II.  

Předmět díla 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele 
dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou a jejími přílohami. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za 
provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této 
smlouvě. 

2. Dílo spočívá v realizaci díla dle projektové dokumentace a výkazu výměr zpracovaných Ing. Miroslav 

Jakoubek, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT – 0007301, ze společnosti Studio Mija, spol. 

s r.o., se sídlem Lounských 791/10, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 41191536. 

3. Součástí předmětu plnění je také dodání dokumentace skutečného provedení stavby vypracované dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Tato dokumentace bude odevzdána v 1 paré listinného 
vyhotovení a v 1 vyhotovení v digitální podobě.  

4. Dílo zahrnuje provedení stavebních prací v souladu s projektovou dokumentací, dále služby a dodávky 
nutné pro řádnou realizaci díla v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací, výkazem výměr, 
smluvními podmínkami, obecně závaznými právními předpisy, technickými a kvalitativními normami a 
požadavky objednatele. Dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě, nejmodernějšími technickými postupy 
s maximálním využitím znalostí a zkušeností a odborných kapacit zhotovitele.  

5. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti: 

­ průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, 
v ostatních případech každých 14 dnů); 

­ zpracování plánu BOZP na staveništi včetně opatření jeho zajištění; 

­ náklady na protipožární ochranu; 

­ příprava staveniště včetně přístupu na staveniště; 

­ dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 
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­ zhotovení práce podle technologického předpisu; 

­ veškeré nutné prostředky ochrany práce; 

­ zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby; 

­ zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného 
nutného osvětlení; 

­ soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště; 

­ odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin; 

­ dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti; 

­ zkoušky a měření, revize zařízení; 

­ doložení technických listů k použitým materiálům; 

­ součinnost s oprávněnými zástupci objednatele; 

­ součinnost při kolaudačním řízení, zajištění a předání podkladů pro toto řízení (zejména 
příprava dokumentace pro kolaudaci, výsledky zkoušek) a součinnost v rámci rozhodnutí o 
kolaudačním řízení; 

­ součinnost při uvedení stavby do užívání. 
6. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla 

nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem má, nebo by měl vědět. 
Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

7. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po dokončení 
díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením 
data pořízení, popisem každé fotografie a jejím zatříděním dle data pořízení. Tato fotodokumentace 

bude součástí předmětu díla a jeho ceny.  
8. Pořízenou fotodokumentaci je zhotovitel povinen předat objednateli v digitální podobě při předání díla 

spolu s dokumentací skutečného provedení stavby, archivovat v digitální podobě po dobu záruky  
za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací. 

 

III.  

Místo plnění, doba plnění 
1. Místem plnění díla je MŠ Beranov, Kobyliská 1201/3, 184 00 Praha ‐ Dolní Chabry ve vymezení dle 

projektové dokumentace díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bezprostředně, nejpozději však do 3 pracovních dnů 
po převzetí staveniště od objednatele.  

3. Objednatel stanoví jako nejzazší možný termín dokončení a předání díla do 6 kalendářních týdnů od 

zahájení díla, nejpozději však 15. 8. 2024. 
4. Zhotovitel provede dílo podle časového harmonogramu, který bude členěn na týdny. Časový 

harmonogram navrhuje zhotovitel a odsouhlasuje objednatel a je přílohou této smlouvy. V termínu pro 
dokončení díla stanoveném v harmonogramu bude také kompletně vyklizeno a protokolárně předáno 
staveniště a bude vyúčtována celá akce.  

5. Termín předání díla bude stanoven na návrh zhotovitele schválený objednatelem, nejméně však 3 

pracovní dny předem. Zhotovitel je oprávněn ukončené dílo předat objednateli dříve, než ve sjednaném 
termínu a objednatel je povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v řádném či v předčasném 
termínu převzít. 
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IV.  

Splnění díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním jeho předmětu 
objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou 
povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně 
zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, projektové dokumentace 
a podle příslušných ujednání této smlouvy, včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné 
užívání předmětu díla, jakožto i celého prostoru, se kterým předmětné stavební dílo souvisí a kterého 
se v průběhu plnění dotkne, vyklidí a uvede staveniště do náležitého stavu a protokolárně předá 
předmět díla objednateli.  

2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně provedeno a ukončeno a jeho 
předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem 
převzetí a předání díla.  

3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje písemný předávací protokol podepsaný oběma 
smluvními stranami. Při předání díla mohou být do protokolu o předání a převzetí následující 
skutečnosti promítnuté: 

Akceptováno bez výhrad/bez vad 

V předaném plnění nebudou nalezeny žádné vady ani nedodělky; kontrolované plnění bude bez výhrad 
a předávací protokol bude oboustranně podepsán. 

Akceptováno s výhradami 
V průběhu kontroly budou shledány vady či nedodělky plnění předmětu dle této smlouvy. Do 

předávacího protokolu bude uveden seznam vad nebo nedodělků s termíny pro jejich odstranění a obě 
smluvní strany protokol o předání a převzetí potvrdí svým podpisem. Po odstranění vad se kontrolní 
procedura opakuje. Termín pro odstranění vad a nedodělků je nejpozději do 5 dnů od sepsání 
předávacího protokolu. 

Neakceptováno 

V případě, že budou v průběhu kontroly nalezeny vady plnění, které by bránily v budoucím užití díla, 
nebude plnění objednatelem akceptováno. Smluvní strany se dohodnou na termínu nové kontroly, do 
které zhotovitel zajistí realizaci díla nebo jeho části v podobě, která budoucímu užití předmětu dle této 
smlouvy nebude bránit. Do předávacího protokolu se uvede, že plnění akceptováno nebylo. Po 
odstranění vad se kontrolní procedura opakuje. 

4. Předávací protokol bude obsahovat alespoň kontaktní údaje obou stran, identifikaci místa plnění a 
plnění, datum akceptace a podpisy oprávněných osob. 

5. Nedojde-li k dohodě mezi oběma stranami o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že všechny 
vady a nedodělky musí být odstraněny do deseti (10) kalendářních dnů od stanoveného dne předání a 
převzetí předmětu plnění.  

6. Zhotovitel je povinen odstranit ve stanovené lhůtě i vady a nedodělky, o kterých prohlásí, že za ně 
nenese odpovědnost. Náklady v takovém případě nese v plném rozsahu zhotovitel, a to až do doby, kdy 
se prokáže, že za tyto vady a nedodělky neodpovídá. V takovém případě je objednatel povinen uhradit 

zhotoviteli všechny prokazatelně a účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním sporných vad 
a nedodělků. Povinnost prokázat odpovědnost je v tomto případě na straně zhotovitele. 
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7. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož předmětu zhotovitel 
neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není objednatel povinen 
převzít. 

8. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí 
být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech 
smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko technického dozoru stavebního (dále také jako 
„TDS“) a zástupce objednatele.  

9. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na 
objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě 
písemného předávacího protokolu.  

V.  

Cena díla 

1. Dohodnutá cena za provedení díla činí: 

  

…………,- Kč bez DPH (slovy: ……………… korun českých) 
 

2. Cena díla uvedená v odst. 1 je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětné zakázky po 
celou dobu provádění díla a jako cena maximální, dle cenové nabídky zhotovitele uvedené v jeho 

nabídce na realizaci předmětné veřejné zakázky.  
3. K ceně díla bude přičtena částka DPH odpovídající platným předpisům. 

4. Cena díla uvedená v odst. 1 obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění 
předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů 
nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění 
činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce zhotovitele na 
realizaci předmětné veřejné zakázky) výslovně uvedeny, jsou pro řádné provedení díla nezbytné nebo 
vhodné a zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem má, nebo by měl o těchto činnostech 
vědět. 

5. Změna ceny díla z důvodů změny, navýšení či snížení rozsahu prací, dodávek a služeb oproti původně 
sjednanému položkového rozpočtu díla je možná pouze na základě dohody smluvních stran vyjádřené 
v písemném dodatku k této smlouvě. Změny, navýšení či snížení rozsahu díla budou vždy realizovány za 
splnění podmínek ZZVZ. V případě změn rozsahu prací, dodávek a služeb, které jsou obsaženy 
v původním položkovém rozpočtu, bude změna ceny odpovídat jednotkové ceně uvedené 
v odpovídající položce původního rozpočtu díla. V případě změn prací, dodávek a služeb, které nejsou 
obsaženy v původním rozpočtu díla, budou ceny stanoveny podle ceníku URS. 

 

VI.  

Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

2. Platba proběhne v českých korunách.  
3. Zhotovitel bude fakturovat cenu díla po jeho kompletním předání. Zhotovitel se zavazuje vystavit 

fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů po předání díla.  
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4. V případě akceptace díla s výhradou ve smyslu čl. VI. odst. 3 této smlouvy je zhotovitel oprávněn 
fakturovat cenu díla následujícím způsobem rozděleným na dvě části: 

a. zhotovitel je po předání oprávněn vystavit fakturu na částku odpovídající 85 % ceny díla, a 

b. fakturu na částku odpovídající zbylým 15 % ceny díla je zhotovitel oprávněn vystavit až po 
řádném odstranění vytčených vad a nedodělků a oboustranném podpisu zápisu o odstranění 
vad a nedodělků. 

5. Splatnost faktury činí 30 dnů od jejího doručení objednateli na adresu …….. Faktura musí mít veškeré 
náležitosti dle platných právních předpisů. Faktura musí obsahovat ev. číslo smlouvy objednatele. 
Přílohou faktury je předávací protokol potvrzený oprávněnými zástupci smluvních stran. V případě, že 
faktura neobsahuje tyto náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu 
vrátit dodavateli a ten je povinen vystavit fakturu novou nebo ji opravit. Po tuto dobu lhůta splatnosti 
neběží a začíná plynout až okamžikem doručení nové nebo opravené faktury. 

6. Pokud před uhrazením vyjdou najevo vady díla, je objednatel oprávněn takovou fakturu dodavateli 
vrátit. Po odstranění příslušné vady předloží dodavatel objednateli novou fakturu se splatností 
uvedenou výše. 

7. Za den úhrady faktury bude považován den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.  

8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel v 
prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli. 

VII.  

Podmínky provádění díla 

 

1. Zhotovitel je povinen provádět všechny své činnosti s řádnou péčí a na profesionální úrovni. 
2. Předmět plnění této smlouvy musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy, 

projektovou dokumentací předmětu plnění, jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické 
specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, 
že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují účelu díla.   

3. Zhotovitel na své náklady zabezpečí dopravu, skladování a zabezpečení všech materiálů a dodávek a 
jejich přesun do místa plnění.  

4. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese 
plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla, pokud nebude písemně s objednatelem 

dohodnuto jinak, bude na staveništi přítomen stavbyvedoucí [DOPLNÍ DODAVATEL], tel.: [DOPLNÍ 
DODAVATEL], který bude zajišťovat řádnou a včasnou realizaci díla dle této smlouvy. V případě, že by 
mělo dojít ke změně těchto osob v průběhu realizace díla, podléhá takováto změna předchozímu 
písemnému souhlasu objednatele.  

6. Po dobu provádění předmětu plnění je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a 
bezpečnostní předpisy.  

7. Stavební práce budou realizovány pouze v denní době od 8:00 do 18:00hodin, z toho hlučné práce 
pouze v pracovní dny (mimo víkendy a státní svátky) v době od 8:00 do 16:00 hodin. V době oběda od 
12:00‐13:00 rovněž nesmí být prováděna hlučná stavební činnost. 

8. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele třetím na 
stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy: 
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­ předal objednateli závazný časový harmonogram provádění díla, 

­ řádně se seznámil s předanou projektovou dokumentaci, 

­ řádně prověřil místní podmínky na staveništi, všechny nejasné podmínky pro realizaci 
stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením, 

­ všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, 

­ veškeré své požadavky na objednatele uplatnil před podpisem této smlouvy. 
10. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.  

11. Objednatel je vlastníkem stavby od počátku jejího zhotovování. Vlastnické právo k věcem určeným pro 
dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby, resp. i okamžikem jejich montáže na 
stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy.  

12. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odst. 11 tohoto článku do předání 
a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem 
řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.  

13. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup prostřednictvím stanovené osoby na předané 
staveniště. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. 

14. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám ekologickým způsobem, 
na své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 541/2020 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nejpozději při 
předání díla zhotovitel předá potvrzení, že při likvidaci postupoval dle tohoto odstavce.  

15. Pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které jsou v souladu s normami ČSN 
(rozumí se tím i ČSN EN), které jsou pro plnění díla relevantní. 

16. Zhotovitel je povinen k datu účinnosti této smlouvy mít uzavřeno pojištění, které bude krýt 
odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním plnění dle této smlouvy 
s tím, že limit pojistného plnění nesmí být nižší než 5 mil. Kč pro jednu pojistnou událost. Zhotovitel je 

povinen udržovat pojištění po celou dobu realizace předmětu plnění a na požádání objednatele 
předložit k nahlédnutí originál pojistné smlouvy na vyžádání objednatele do 5 pracovních dnů.  

17. Objednatel souhlasí s možností, že část předmětu plnění může zhotovitel plnit prostřednictvím 
poddodavatelů. Za tu část předmětu, jejíž plnění bude prováděno třetí osobou, nese zhotovitel plnou 
odpovědnost, jako by ji zajišťoval vlastními prostředky. 

18. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém 
řízení splnění kvalifikace, jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel 
musí vždy splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla požadována ve výběrovém řízení. 
Změnu dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, je třeba nechat odsouhlasit 
objednatelem, ten ovšem nesmí takový souhlas ze závažných důvodů odepřít.  

19. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli, pokud se dostane do úpadku nebo pokud mu 
úpadek ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, hrozí. 

20. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o každé změně na jejich straně, která může mít 
vliv na plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. 

21. Smluvní strany jsou si povinny v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy poskytovat veškerou 
nezbytnou součinnost.  

22. Zhotovitel se zavazuje, že pokud mu objednatel v souvislosti s předmětem plnění dle této smlouvy 
poskytne informace výslovně označené jako důvěrné, zabezpečí je vhodně před zneužitím. 
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23. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění 
ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně zhotovitele, prodlouží se 
termín dokončení díla o tuto dobu přerušení. 

24. Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen stavbyvedoucí nebo jeho odpovědný 
zástupce v místě stavby. 

25. Zhotovitel se zavazuje vůči svým zaměstnancům vždy dodržovat předpisy BOZP a pracovněprávní 
předpisy. Před zahájením prací musí být všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni 
s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy 
dodržovat a používat ochranné prostředky; prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří 
jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. 

26. Zhotovitel se současně zavazuje, že svým zaměstnancům bude vyplácet spravedlivou mzdu. 

27. Zhotovitel se zavazuje vůči svým poddodavatelům vždy včas a řádně hradit své finanční závazky.  

28. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit 

dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální 
politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 
Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.  

29. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci 
pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices. 

 

VIII.  

Staveniště, zařízení staveniště a stavební deník 

1. Zhotovitel na své náklady zajišťuje zařízení staveniště podle potřeby pro provádění díla, dokumentací 
předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Objednatel bezplatně poskytuje prostory pro 
zřízení staveniště na stavbou dotčeném pozemku.  

2. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště ihned ode dne účinnosti této smlouvy a zhotovitel je 
povinen převzít staveniště v termínu do 2 pracovních dnů ode dne doručení této výzvy.  

3. O předání staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší; za den předání 
se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.  

4. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí 
orgánů státní správy.  

5. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště, jeho oplocení, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu 
po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně 
s jejich správci, případně s orgány státní správy.  

6. Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými 
potřebami. 

7. Zhotovitel je povinen užívat staveniště a zařízení staveniště pouze pro účely související s prováděním 
díla a při užívání staveniště a zařízení staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 
Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání  
a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody. 

8. Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech 
stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto 
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zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese 
výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením provádění díla 
rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této 
smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, 
neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla. 

9. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru, 
technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to 
v přiměřeném rozsahu. 

10. Nejpozději v den protokolárního předání a převzetí díla je zhotovitel povinen upravit a vyklidit 
staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět objednateli.  

11. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 
staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel, tím není dotčen nárok 
objednatele na smluvní sankci spojenou s pozdním předáním staveniště. 

12. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník v elektronické podobě, dále v originále s jednou 

kopií v listinné podobě, s denními záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy, například 
ustanovením § 157 zákona č. 183/ 2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„stavební zákon“). 

13. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v článku V této smlouvy. 

14. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, 
případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat nebo nahlížet. 

15. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.   
 

IX.  

Kontrola provádění díla 

1. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi 
prostřednictvím osoby vykonávající technický dozor stavebníka (dále také jako „TDS“), jehož jméno a 
příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o 

předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku. Kontroly budou prováděny v kontrolní dny 
po dohodě s objednatelem a určením konkrétního dne v počtu 1 den v každém kalendářním týdnu od 
zahájení stavebních prací na díle. Dojde-li v průběhu stavby ke změně osoby technického dozoru, je vůči 
zhotoviteli tato změna účinná oznámením jména osoby nového technického dozoru.  

2. TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na 
staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele. 

3. TDS je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které 
zhotovitel hodlá použít pro stavbu.  

4. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající TDS přístup ke stavebnímu deníku 
v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě 
vykonávající TDS veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu 
k osobě vykonávající funkci autorského dozoru a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. 

5. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající TDS, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 
povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě 
k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 
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6. Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu 
výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí 
v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. 
O této skutečnosti je povinen písemně ve lhůtě tří (3) pracovních dnů informovat jak TDS, tak 
objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro 
jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla. 
Jestliže zhotovitel nesplnil výše uvedenou povinnost, nemá nárok úhradu nákladů spojených s 
přerušením díla. 

7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto 
překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen provádění díla 
v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně informovat jak 
TDS, tak objednatele. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto 
zastaveny. 

8. TDS potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku provedení prací, které mají 
být uplatněny fakturou. 

 

X.  

Záruky a reklamace 

1. Záruční doba za předmět plnění je sjednána na 60 kalendářních měsíců a počíná běžet dnem 
protokolárního předání a převzetí předmětu díla. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla 
během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel 
nesprávným postupem. 

2. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného 
odstranění. 

3. Záruční lhůta pro dodávky zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se 
sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

4. V průběhu záruky díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, a dále bude mít obvyklé 
vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu. 

5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele ve lhůtě do třiceti (30) pracovních dnů 
po jejich zjištění. Reklamace odeslaná objednatelem v poslední den běhu doby záruční doby se považuje 
za včas uplatněnou. 

6. Vadou se také rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, 
touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých 
zařízení. 

7. Zhotovitel nejdéle do čtrnácti (14) kalendářních dnů poté, co obdržel od objednatele písemně (poštovní, 
prostřednictvím datové zprávy nebo e-mailovou korespondencí) reklamaci, není-li s přihlédnutím 
k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta, započne s odstraňováním vad šetřením příčin na 
místě, popř. jiným způsobem a dohodne s objednatelem způsob a termín jejich odstranění. 
Reklamovaná vada bude odstraněna, včetně písemného předání nejpozději do třiceti (30) kalendářních 
dnů od jejího prokazatelného nahlášení zhotoviteli, nedohodnou-li smluvní strany jinou lhůtu. 

8. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odst. 7 tohoto článku smlouvy nebo 

oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou 
slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž v tom případě je 
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zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu těchto oprav. Nárok 
objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká. 

9. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 

XI.  

 Podmínky ukončení smlouvy 

  

1. Platnost a účinnost smlouvy končí odstraněním posledních vad a nedodělků, ukončení smlouvy se však 
nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, 

nároků na smluvní pokuty, běhu záruční lhůty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem 
ke své povaze mají trvat i po ukončení, resp. zániku smlouvy. 

2. Smlouva může být ukončena:  

­ Písemnou dohodou objednatele a zhotovitele.  

­ Výpovědí ze strany objednatele bez uvedení důvodu s dvouměsíční výpovědní dobou. 

­ Okamžitým odstoupením od smlouvy v případech, kdy jedna smluvní strana podstatně 
poruší některou povinnost uvedenou v této smlouvě, případně obecně závazné právní 
předpisy a je na tuto skutečnost stranou oprávněnou upozorněna prokazatelnou formou 
(zápis ve stavebním deníku, doporučená korespondence, datová zpráva). Smluvní strany 
výslovně ujednaly, že v tom případě má zhotovitel nárok na úhradu účelně vynaložených 
nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených 
s odstoupením od smlouvy.  

­ K okamžitému odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn také v případě, že se 
zhotovitel dostane do úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, nebo se prokáže, že údaje uvedené 
v nabídce na realizaci veřejné zakázky, která je předmětem činnosti této smlouvy, jsou nebo 
byly nepravdivé. 

3. Ukončení smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana 
povinná podstatně poruší své povinnosti. 

4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo ukončit smlouvu po marném 
uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, 
může oprávněná strana ukončit smlouvu před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, 
tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 

5. Ukončením smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Ukončení smlouvy se však 
nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, 
nároků na smluvní pokuty, běhu záruční lhůty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem 

ke své povaze mají trvat i po ukončení, resp. zániku smlouvy. 

6. V případě, že dojde k ukončení smlouvy před jejím splněním, náleží poskytovateli pouze úhrada účelně 
vynaložených nákladů. 

 

XII.  

Smluvní pokuty 

1. Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce 
zhotovitele za objednatelem, včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo. 
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2. Smluvní strany vylučují použití § 2050 občanského zákoníku. Nárok na náhradu škody zůstává vždy 
zachován v plném rozsahu. 

3. V případě nedodržení termínu dokončení díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,4 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. O tuto částku bude snížena úhrada konečného 
daňového dokladu při závěrečném finančním vyúčtování díla. 

4. V případě prodlení objednatele se zaplacením doručených daňových dokladů, je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

5. Za nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu do 10-ti dnů od předání 
díla dle čl. IV je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč 
za každou vadu a nedodělek a kalendářní den prodlení, která je splatná zhotovitelem do 15-ti dnů ode 
dne doručení požadovaného uplatnění smluvní sankce objednatelem zhotoviteli. 

6. Při nedodržení dohodnutého termínu odstranění uznaných vad v záruční době je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu u vad bránících užívání ve výši 5.000,- Kč a u vad nebránících užívání 
díla ve výši 2.000,- Kč, v obou případech za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení, 
která je splatná zhotovitelem do 20 dní ode dne doručení požadovaného uplatnění smluvní sankce 
objednatelem zhotoviteli. 

7. Pro případ nedodržení stanovených technologických postupů a standardu kvality použitých materiálů a 
dodávek při realizaci díla vymezených projektovou dokumentací u změn předem neodsouhlasených 
zástupcem objednatele, je právem objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč 
za každý takovýto případ porušení, pokud věc nebude možno již napravit. Sankce bude uplatněna 
formou slevy z ceny díla. 

8. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,02 % ceny díla za každý i započatý den prodlení, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak. 

9. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení a neuplatnění § 1881 odst. 1 OZ. 

 

XIII.  

Závěrečná ustanovení 
1. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení OZ 

a obchodní zvyklosti. 

2. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek její celkovou neplatnost. 

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její níže uvedené přílohy. 

­ Příloha č. 1- Rozpočet díla (bude doplněno před podpisem smlouvy, odpovídá Příloze č. 7 
zadávací dokumentace- Výkaz, výměr) 

­ Příloha č. 2- Závazný časový harmonogram realizace díla (bude doplněno před podpisem 
smlouvy) 

­ Příloha č. 3- Projektová dokumentace (bude doplněno před podpisem smlouvy, odpovídá 
Příloze č. 8 zadávací dokumentace) 

4. Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 1764–1766 OZ uvádí, že pokud dojde ke změně okolností, 
přebírají smluvní strany nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.  

5. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že v důsledku specifického organizačního uspořádání objednatele 
smluvní strany vylučují pravidla dle ustanovení § 1728 a 1729 OZ o předsmluvní odpovědnosti a 
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zhotovitel nemá právo ve smyslu § 2910 OZ po objednateli požadovat při neuzavření smlouvy náhradu 
škody. 

6. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

7. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

8. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, 
musí být předána či předložena v českém jazyce. 

9. Tato smlouva je vyhotovena buď ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel a 
dodavatel obdrží každý po dvou, nebo je tato smlouva vyhotovena elektronicky tak, že je opatřena 
uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. 

10. Případné spory budou smluvní strany řešit přednostně dohodou. V případě, že nedojde ke smírnému 
řešení, bude spor řešen u místně a věcně příslušného soudu. Místní příslušnost věcně příslušného soudu 
I. stupně se řídí obecným soudem objednatele.  

11. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a 
udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

12. Každá ze smluvních stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích, jež o sobě smluvní 
strany navzájem získaly při uzavření této smlouvy a v rámci jejich dodavatelsko-odběratelského vztahu, 
které jsou jako důvěrné označeny nebo jejichž sdělení třetímu subjektu by mohlo ohrozit či poškodit 
kteroukoli smluvní stranu, a užívat takové informace pouze za účelem splnění svých závazků 
vyplývajících z těchto vztahů. Žádná ze smluvních stran není oprávněna sdělit takové informace 
jakékoliv třetí straně bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a může sdělit tyto 
informace pouze svým zaměstnancům či poradcům, jež je potřebují znát, a to v nezbytném rozsahu, 
přičemž zajistí, aby i tyto osoby byly vázány povinností uchovávat informace v tajnosti. Povinnost dle 

tohoto článku a odstavce trvá po celou dobu trvání dodavatelsko-odběratelských vztahů dle této 
smlouvy, jakož i po jejich ukončení. 

13. Zhotovitel prohlašuje, že zavedl potřebná technická a organizační opatření pro ochranu osobních údajů, 
např. proti odcizení či ztrátě, se kterými přichází do styku v rámci plnění ze smlouvy. 

14. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nebudou považovat informace, jež byly 
oprávněné straně známy již v době uzavření této smlouvy; jež se staly nebo se stanou veřejně známé, 
nikoliv však chybou přijímací strany; jež přijímací strana obdržela zákonným způsobem od třetí strany 
nebo je musí podle zákona přijímací strana sdělit. 

15. Ustanovení občanského zákoníku o obchodním tajemství nejsou tímto článkem dotčena. 

16. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz 
jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.  

17. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
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Za objednatele Za zhotovitele 

  

V Praze dne ……………… 

 

V ……………… dne ……………… 

………………………………………………………. ………………………………………………………. 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, starostka [DOPLNÍ DODAVATEL]  

 

 


