

Cenová nabídka na úpravu cesty k Brnkám

5 dní práce (<i>odhad</i>)	31.875 Kč
100t. materiálu (<i>odhad</i>)	15.000 Kč
Doprava (<i>Materiálů a Strojů</i>)	20.000 Kč
Pomocná práce (<i>Lidi</i>)	6.943 Kč
Hutnicí stroj	<u>8.000 Kč</u>
	81.818 Kč

Asfaltový recyklát není, nahradíme ho suťovým (lépe se hutní) na dosypání a srovnání terénu včetně uhuštění.

